

OMSCHRIJVING	Tariefgroep	PRODUCT	Totaal 1/9/2025 <10j incl BTW	Totaal 1/9/2025 >10j incl BTW	eenheid 1/7/2025
BAD - ONTSTOPPEN	13 - Sanitair	Bad	296,45	296,45	u
BAD - ONTSTOPPEN op weekdagen ts 18u en 7u	13 - Sanitair	Bad	376,31	376,31	u
BAD - ONTSTOPPEN op zaterdag	13 - Sanitair	Bad	509,41	509,41	u
BAD - ONTSTOPPEN op zon -en feestdagen	13 - Sanitair	Bad	392,04	392,04	u
CONTACTDOOS FORNUIS - plaatsen of vervangen	05 - Elektriciteit	Contactdoos fornuis	73,56	64,44	st
DOUCHE - ONTSTOPPEN	13 - Sanitair	Douche	296,45	296,45	u
DOUCHE - ONTSTOPPEN op weekdagen ts 18u en 7u	14 - Sanitair	Douche	376,31	376,31	u
DOUCHE - ONTSTOPPEN op zaterdag	15 - Sanitair	Douche	392,04	392,04	u
DOUCHE - ONTSTOPPEN op zo -en feestdagen	16 - Sanitair	Douche	509,41	509,41	u
GOOTSTEEN - ONTSTOPPEN op weekdagen ts 18u en 7u	14 - Sanitair	Gootsteen	376,31	376,31	u
GOOTSTEEN - ONTSTOPPEN op zon -en feestdagen	15 - Sanitair	Gootsteen	392,04	392,04	u
GOOTSTEEN- ONTSTOPPEN	13 - Sanitair	Gootsteen	296,45	296,45	u
GOOTSTEEN- ONTSTOPPEN op zaterdag	16 - Sanitair	Gootsteen	509,41	509,41	u
KOOKPLAAT ELEKTRISCH - Aansluitneus - vervangen/plaatsen	12 - Koken	Kookplaat elektrisch	73,56	64,44	st
LAVABO - ONTSTOPPEN op weekdagen ts 18u en 7u	14 - Sanitair	Lavabo	376,31	376,31	u
LAVABO - ONTSTOPPEN op zaterdag	16 - Sanitair	Lavabo	509,41	509,41	u
LAVABO - ONTSTOPPEN op zon -en feestdagen	15 - Sanitair	Lavabo	392,04	392,04	u
LAVABO- ONTSTOPPEN	13 - Sanitair	Lavabo	296,45	296,45	u
PUTTEN - Ontstopping controle/vetputje (koer)	15 - Buiten	Putten	46,28	46,28	m³
SCHAKELAAR - vervangen/plaatsen	05 - Elektriciteit	Schakelaar	38,65	38,65	st
TERRASDEUR - GLAS (dubbel) - vervangen/plaatsen	08 - Deur	Terrasdeur	412,76	412,76	st
TERRASDEUR - GLAS (enkel) - vervangen/plaatsen	08 - Deur	Terrasdeur	249,39	249,39	st
WC - ONTSTOPPEN	13 - Sanitair	WC	296,45	296,45	u
WC - ONTSTOPPEN op weekdagen ts 18u en 7u	14 - Sanitair	WC	376,31	376,31	u
WC - ONTSTOPPEN op zaterdag	15 - Sanitair	WC	392,04	392,04	u
WC - ONTSTOPPEN op zondag	16 - Sanitair	WC	509,41	509,41	u
WONING - Ongediertebestrijding - Bedwantsen 1 slk.	01 - Woning	Ongediertebestrijding	254,10	254,10	st
WONING - Ongediertebestrijding - Bedwantsen 2 slk.	01 - Woning	Ongediertebestrijding	272,25	272,25	st
WONING - Ongediertebestrijding - Bedwantsen 3 slk.	01 - Woning	Ongediertebestrijding	290,40	290,40	st
WONING - Ongediertebestrijding - Bedwantsen 4 slk.	01 - Woning	Ongediertebestrijding	308,55	308,55	st
WONING - Ongediertebestrijding - Bedwantsen inspectie	01 - Woning	Ongediertebestrijding	6,05	6,05	st
WONING - Ongediertebestrijding - Bedwantsen studio	01 - Woning	Ongediertebestrijding	254,10	254,10	st
WONING - Ongediertebestrijding - Clustervliegjes	01 - Woning	Ongediertebestrijding	66,55	66,55	st
WONING - Ongediertebestrijding - Inspectie ongedierte	01 - Woning	Ongediertebestrijding	6,05	6,05	st
WONING - Ongediertebestrijding - Kakkerlakken	01 - Woning	Ongediertebestrijding	169,40	169,40	st
WONING - Ongediertebestrijding - kakkerlakken inspectie	01 - Woning	Ongediertebestrijding	6,05	6,05	st
WONING - Ongediertebestrijding - Mieren	01 - Woning	Ongediertebestrijding	66,55	66,55	st
WONING - Ongediertebestrijding - Muizen	01 - Woning	Ongediertebestrijding	66,55	66,55	st
WONING - Ongediertebestrijding - Oorwormen	01 - Woning	Ongediertebestrijding	66,55	66,55	st
WONING - Ongediertebestrijding - Vlooiën	01 - Woning	Ongediertebestrijding	66,55	66,55	st
WONING - Ongediertebestrijding - Zilvervisjes	01 - Woning	Ongediertebestrijding	66,55	66,55	st
WONING - reinigen - eenmalige schoonmaak appartement 1 slaapkamer	01 - Woning	Schoonmaak	203,52	203,52	st
WONING - reinigen - eenmalige schoonmaak appartement per extra slaapkamer	01 - Woning	Schoonmaak	37,63	37,63	st
WONING - reinigen - eenmalige schoonmaak woning 1 slaapkamer	01 - Woning	Schoonmaak	312,79	312,79	st
WONING - reinigen - eenmalige schoonmaak woning per extra slaapkamer	01 - Woning	Schoonmaak	37,63	37,63	st
WONING - septsische put ruimen	01 - Woning	Algemeen	61,71	61,71	m³
WONING - Sluikstort - forfaitaire kost	01 - Woning	Schoonmaak	66,55	66,55	st
ARMATUUR - herstellen	05 - Elektriciteit	Armatuur	61,14	53,56	st
ARMATUUR - vastzetten	05 - Elektriciteit	Armatuur	34,20	29,96	st
ARMATUUR - vervangen/plaatsen	05 - Elektriciteit	Armatuur	243,86	243,86	st
BAD - BADPLAAT - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Bad	243,86	243,86	st
BAD - CREPINE - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Bad	243,86	243,86	st
BAD - SIFON - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Bad	84,65	84,65	st
Bedradingen - verwijderen	05 - Elektriciteit	Leidingen	136,01	119,15	st
BEGLAZING - GLAS (dubbel) - vervangen/plaatsen	09 - Ramen	Beglazing	412,75	412,75	m²
BEGLAZING - GLAS (enkel) - vervangen/plaatsen	09 - Ramen	Beglazing	249,40	249,40	m²
BEGLAZING - GLASLATTEN - vervangen/plaatsen	09 - Ramen	Beglazing	94,81	83,06	st
BEL - BATTERIJ - vervangen	05 - Elektriciteit	Bel	64,86	56,82	st
BEL - binnenpost vervangen/plaatsen	05 - Elektriciteit	Bel	105,32	105,32	st
BEL - drukknop vervangen/plaatsen	05 - Elektriciteit	Bel	105,32	105,32	st
BINNENDEUR - bijwerken	08 - Deur	Binnendeur	156,87	137,42	st
BINNENDEUR - KADER - bijwerken	08 - Deur	Binnendeur	52,29	45,81	st
BINNENDEUR - KLINK - plaatsen of vervangen	08 - Deur	Binnendeur	50,30	50,30	st
BINNENDEUR - KLINK - vastzetten	08 - Deur	Binnendeur	33,67	29,50	st
BINNENDEUR - ROSAS - plaatsen of vervangen	08 - Deur	Binnendeur	50,30	50,30	st
BINNENDEUR - SCHARNIEREN - vervangen/plaatsen	08 - Deur	Binnendeur	71,08	71,08	st
BINNENDEUR - vervangen/plaatsen	08 - Deur	Binnendeur	259,12	259,12	st
BINNENDEUR - VRIJ/BEZETSLOT - vervangen/plaatsen	08 - Deur	Binnendeur	73,92	73,92	st
BINNENDEUR - schilderen	08 - Deur	Binnendeur	134,69	117,99	st
BOMEN - verwijderen	15 - Buiten	Bomen	935,24	935,24	st
BRIEVENBUS - Brievenbuslichaam herstellen	18 - Brievenbus	Brievenbus lichaam	134,69	117,99	st
BRIEVENBUS - Brievenbuslichaam vervangen	18 - Brievenbus	Brievenbus lichaam	585,83	585,83	st
BRIEVENBUS - DEUR - herstellen	18 - Brievenbus	Brievenbus - Deur	39,17	34,31	st
BRIEVENBUS - DEUR - plaatsen of vervangen	18 - Brievenbus	Brievenbus - Deur	63,38	55,52	st

OMSCHRIJVING	Tariefgroep	PRODUCT	Totaal 1/9/2025 <10j incl BTW	Totaal 1/9/2025 >10j incl BTW	eenheid 1/7/2025
BUITENDEUR - CILINDER - vervangen/plaatsen	08 - Deur	Buitendeur	92,40	92,40	st
BUITENDEUR - DREMPEL - bijwerken of herplaatsen	08 - Deur	Buitendeur	34,38	30,12	st
BUITENDEUR - DREMPEL - vervangen/plaatsen	08 - Deur	Buitendeur	119,63	104,80	st
BUITENDEUR - GLAS (dubbel) - vervangen/plaatsen	08 - Deur	Buitendeur	412,75	412,75	m²
BUITENDEUR - GLAS (enkel) - vervangen/plaatsen	08 - Deur	Buitendeur	249,40	249,40	m²
BUITENDEUR - KADER - plaatsen of vervangen	08 - Deur	Buitendeur	312,75	312,75	st
BUITENDEUR - KLINK - plaatsen of vervangen	08 - Deur	Buitendeur	88,14	88,14	st
BUITENDEUR - KLINK (met rosas) - plaatsen of vervangen	08 - Deur	Buitendeur	88,14	88,14	st
BUITENDEUR - POMP - plaatsen of vervangen	08 - Deur	Buitendeur	112,34	112,34	st
BUITENDEUR - ROSAS - plaatsen of vervangen	08 - Deur	Buitendeur	57,78	50,62	st
BUITENDEUR - SCHARNIEREN - plaatsen of vervangen	08 - Deur	Buitendeur	87,23	87,23	st
BUITENDEUR - SPION - plaatsen of vervangen	08 - Deur	Buitendeur	79,76	69,87	st
BUITENDEUR - TOCHTSTRIP - plaatsen of vervangen	08 - Deur	Buitendeur	39,88	34,93	st
BUITENDEUR - TREKKER - vastzetten	08 - Deur	Buitendeur	33,67	29,50	st
CO-MELDER - plaatsen of vervangen	16 - Veiligheid	CO-melder	64,20	64,20	st
CONTACTDOOS DISTRIBUTIE - plaatsen of vervangen	05 - Elektriciteit	Contactdoos distributie	87,57	87,57	st
CONTACTDOOS SATELLIET - plaatsen of vervangen	05 - Elektriciteit	Contactdoos satelliet	92,40	92,40	st
CONTACTDOOS TELEFOON - plaatsen of vervangen	05 - Elektriciteit	Contactdoos telefoon	97,68	97,68	st
CONTACTDOOS UTP - plaatsen of vervangen	05 - Elektriciteit	Contactdoos UTP	87,57	87,57	st
CV KETEL - Druk/Water bijsteken	14 - Verwarmen	CV ketel	68,67	60,16	st
DAKRAAM - SCHARNIER(EN) - vervangen/plaatsen	09 - Ramen	Dakraam	93,49	81,90	st
DAKRAAM - SLUITING - vervangen/plaatsen	09 - Ramen	Dakraam	93,49	81,90	st
DAKRAAM - TOCHTSTRIP - plaatsen of vervangen	09 - Ramen	Dakraam	46,08	40,37	st
DAKRAAM - VERLUCHTINGSROOSTER - vervangen/plaatsen	09 - Ramen	Dakraam	372,49	372,49	st
DAKRAAM - RAAM - plaatsen/vervangen	09 - Ramen	Dakraam	668,36	585,51	st
DAMPKAP - filter vervangen/plaatsen	12 - Koken	Dampkap	256,00	256,00	st
DAMPKAP - lamp vervangen/plaatsen	12 - Koken	Dampkap	35,54	35,54	st
DEURSTOP - vervangen/plaatsen	#N/B	Stop	33,88	33,88	st
DOUCHE - CREPINE vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Douche	96,67	96,67	st
DOUCHE - SIFON vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Douche	108,59	108,59	st
DOUCHE - HANDVAT plaatsen/vervangen	13 - Sanitair	Douche	73,55	64,43	st
DOUCHE - INLOOPDOUCHE - CREPINE - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Douche	96,67	96,67	st
DOUCHE - INLOOPDOUCHE - SIFON - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Douche	108,59	108,59	st
DOUCHEGORDIJNSTANG - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Douchegordijnstang	169,28	169,28	st
DOUCHEKOP incl slang - plaatsen of vervangen	13 - Sanitair	Douchekop	79,76	69,87	st
DOUCHESTANG - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Douchestang	85,29	85,29	st
GARAGEPOORT - CILINDER - vervangen/plaatsen	08 - Deur	Garagepoort	92,40	92,40	st
GASKRAAN - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Gaskraan	79,76	69,87	st
GASSTOP - plaatsen/vervangen	13 - Sanitair	Gaskraan	46,08	40,37	st
GOOTSTEEN - OVERLOOP - plaatsen/vervangen	13 - Sanitair	Gootsteen	46,08	40,37	st
GOOTSTEEN - SIFON - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Gootsteen	162,47	162,47	st
GORDIJNBAK HOUT - vervangen/plaatsen	09 - Ramen	Gordijnbak Hout	260,53	228,23	st
GORDIJNBAK PVC - vervangen/plaatsen	09 - Ramen	Gordijnbak PVC	72,83	72,83	st
HANGKAST - DEUR - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Hangkast	148,02	129,67	st
HANGKAST - LEGPLANK - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Hangkast	43,78	43,78	st
HANGKAST - RUG - herstellen, vastzetten of herplaatsen	11 - Kasten	Hangkast	41,20	36,09	st
HANGKAST - RUG - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Hangkast	87,28	76,46	st
HANGKAST - SCHARNIER - vastzetten of herstellen	11 - Kasten	Hangkast	22,95	20,11	st
HANGKAST - ZIJPANEEL - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Hangkast	113,43	99,37	st
INGEMAAKTE KAST - HANDGREEP - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Ingemaakte kast	39,17	34,31	st
INGEMAAKTE KAST - LEGPLANK - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Ingemaakte kast	104,58	91,61	st
INGEMAAKTE KAST - RUG - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Ingemaakte kast	87,28	76,46	st
INGEMAAKTE KAST - SCHARNIER - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Ingemaakte kast	35,44	31,05	st
INGEMAAKTE KAST - ZIJPANEEL - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Ingemaakte kast	107,22	93,93	st
KAMERTHERMOSTAAT - BATTERIJEN - vervangen/plaatsen	14 - Verwarmen	Kamerthermostaat	34,38	30,12	st
KAMERTHERMOSTAAT - vervangen/plaatsen	14 - Verwarmen	Kamerthermostaat	188,10	164,78	st
KOOKPLAAT GAS - GASDARM - vervangen/plaatsen	12 - Koken	Kookplaat gas	81,08	71,03	st
KOOKPLAAT GAS - GASKRAAN - plaatsen/vervangen	12 - Koken	Kookplaat gas	81,08	71,03	st
KRAAN ENKELVOUDIG - KRAANKOP - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Kraanwerk	77,27	67,69	st
KRAAN ENKELVOUDIG - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Kraanwerk (enkel, koud)	87,20	76,39	st
LADENKAST - DEUR - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Ladenkast	148,02	129,67	st
LADENKAST - HANDGREEP - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Ladenkast	39,88	34,93	st
LADENKAST - LEGPLANK - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Ladenkast	104,58	91,61	st
LADENKAST - RUG - herplaatsen, vastzetten of herstellen	11 - Kasten	Ladenkast	28,18	24,69	st
LADENKAST - RUG - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Ladenkast	87,28	76,46	st
LADENKAST - SCHARNIER - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Ladenkast	37,40	32,76	st
LADENKAST - ZIJPANEEL - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Ladenkast	104,58	91,61	st
LAVABO - vastzetten	13 - Sanitair	Lavabo	33,67	29,50	st
LAVABO - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Lavabo	150,66	131,98	st
LAVABO - CREPINE - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Lavabo	33,67	29,50	st
LAVABO - SIFON - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Lavabo	162,47	162,47	st
LAVABOMEUBEL - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Lavabomeubel	264,60	231,80	st
LAVABOMEUBEL - LEGPLANK - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Lavabomeubel	104,58	91,61	st
LAVABOMEUBEL - RUG - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Lavabomeubel	87,28	76,46	st
LAVABOMEUBEL - SCHARNIER - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Lavabomeubel	37,40	32,76	st
LAVABOMEUBEL - ZIJPANEEL - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Lavabomeubel	104,58	91,61	st
LEKDETECTIE - Lekdetectie zonder resultaat	05 - Elektriciteit -> 13 - Sanitair	Lekdetectie	349,69	349,69	st

OMSCHRIJVING	Tariefgroep	PRODUCT	Totaal 1/9/2025 <10j incl BTW	Totaal 1/9/2025 >10j incl BTW	eenheid 1/7/2025
LEUNING HOUT - vervangen/plaatsen	10 - Trap	Leuning hout	157,63	157,63	lm
LEUNING METAAL - vervangen/plaatsen	10 - Trap	Leuning metaal	157,63	157,63	lm
LICHTPUNT - Enkel lamp vervangen/plaatsen	05 - Elektriciteit	Lichtpunt	26,14	22,90	st
LICHTPUNT - Lusterklem - plaatsen	05 - Elektriciteit	Lichtpunt	34,20	29,96	st
MENGKRAAN - bad - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Kraanwerk (mengkraan)	378,60	378,60	st
MENGKRAAN - douche - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Kraanwerk (mengkraan)	246,39	215,84	st
MENGKRAAN - keuken - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Kraanwerk (mengkraan)	198,45	198,45	st
MENGKRAAN - Lavabo - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Kraanwerk (mengkraan)	224,38	224,38	st
MENGKRAAN - OVERSCHAKELAAR - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Kraanwerk (mengkraan)	105,05	92,02	st
MENGKRAAN - SPROEIER - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Kraanwerk (mengkraan)	156,37	156,37	st
MENGKRAAN - SPROEIERSTANG - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Kraanwerk (mengkraan)	120,83	120,83	st
MUUR (BEHANGPAPIER) - verwijderen	06 - Muur	Muur (Behangpapier)	9,98	9,98	m²
ONDERKAST - DEUR - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Onderkast	148,02	129,67	st
ONDERKAST - FRONTPANEEL - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Onderkast	110,78	97,05	st
ONDERKAST - HANDGREEP - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Onderkast	38,56	33,78	st
ONDERKAST - LADE - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Onderkast	89,52	78,42	st
ONDERKAST - LEGPLANK - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Onderkast	110,78	97,05	st
ONDERKAST - RUG - vastzetten	11 - Kasten	Onderkast	22,95	20,11	st
ONDERKAST - RUG - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Onderkast	87,28	76,46	st
ONDERKAST - SCHARNIER - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Onderkast	37,40	32,76	st
ONDERKAST - ZIJPANEEL - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Onderkast	104,58	91,61	st
PARKEERBEUGEL - herstellen	15 - Buiten	Parkeerbeugel	47,41	41,53	st
PARKEERBEUGEL - slot vervangen/plaatsen	15 - Buiten	Parkeerbeugel	58,49	51,24	st
PARKEERBEUGEL - vastzetten	15 - Buiten	Parkeerbeugel	47,41	41,53	st
PARKEERBEUGEL - vervangen/plaatsen	15 - Buiten	Parkeerbeugel	325,74	285,36	st
PARLOFOON - vervangen/plaatsen	05 - Elektriciteit	Parlofoon	156,87	137,42	st
PARLOFOON - Videofoon vervangen/plaatsen	05 - Elektriciteit	Parlofoon	243,74	213,53	st
PLINT - HOUT - vervangen/plaatsen	04 - Plint	Plint - hout	19,58	19,58	lm
PLINT - STEEN - vervangen/plaatsen	04 - Plint	Plint - steen	26,78	26,78	lm
PUTTEN - PUTDEKSEL alu klein - vervangen/plaatsen	15 - Buiten	Putten	90,84	79,58	st
PUTTEN - PUTDEKSEL klein - herstellen	15 - Buiten	Putten	47,41	41,53	st
PUTTEN - PUTDEKSEL staal klein - vervangen/plaatsen	15 - Buiten	Putten	90,84	79,58	st
RAAM ALUMINIUM - SLUITING - herstellen	09 - Ramen	Raam aluminium	59,90	52,47	st
RAAM HOUT - SLUITING - herstellen	09 - Ramen	Raam hout	59,90	52,47	st
RAAM PVC - SLUITING - herstellen	09 - Ramen	Raam PVC	59,90	52,47	st
RAAM PVC - TOCHTSTRIP - vervangen/plaatsen	09 - Ramen	Raam PVC	53,61	46,97	st
RAAM PVC - VERLUCHTINGSROOSTER - herstellen	09 - Ramen	Raam PVC	67,34	59,00	st
RAAM PVC - VERLUCHTINGSROOSTER - vervangen/plaatsen	09 - Ramen	Raam PVC	372,49	372,49	st
RADIATOR - vastzetten	14 - Verwarmen	Radiator	53,61	46,97	st
RADIATOR - ontluichten	14 - Verwarmen	Radiator	54,93	48,12	st
RADIATOR - OPHANGING - vastzetten	14 - Verwarmen	Radiator	34,91	30,59	st
RADIATOR KRAAN - KRAAN - plaatsen/vervangen	14 - Verwarmen	Radiator kraan	46,08	40,37	st
RADIATOR KRAAN - KRAAN (thermostatisch) - vervangen/plaatsen	14 - Verwarmen	Radiator kraan	141,40	141,40	st
RADIATOR KRAAN - KRAANKNOP - vervangen/plaatsen	14 - Verwarmen	Radiator kraan	39,88	34,93	st
REGENWATERPOMP - vervangen/plaatsen	17 - Installaties	Regenwaterpomp	1498,66	1498,66	st
ROOKMELDER - vervangen/plaatsen	16 - Veiligheid	Rookmelder	64,20	64,20	st
RUIMTE - leegmaken	02 - Ruimte	Ruimte	155,95	136,62	st
SCHUIFRAAM ALUMINIUM - RAAM/DEUR - vastzetten	09 - Ramen	Schuifraam aluminium	44,92	39,35	st
SCHUIFRAAM ALUMINIUM - SCHARNIER(EN) - vervangen	09 - Ramen	Schuifraam aluminium	87,28	76,46	st
SCHUIFRAAM ALUMINIUM - SLUITING - vervangen/herstellen	09 - Ramen	Schuifraam aluminium	87,28	76,46	st
SCHUIFRAAM ALUMINIUM - TOCHTSTRIP - vervangen/plaatsen	09 - Ramen	Schuifraam aluminium	53,61	46,97	st
SCHUIFRAAM HOUT - RAAM/DEUR - herstellen	09 - Ramen	Schuifraam hout	288,91	253,10	st
SCHUIFRAAM HOUT - SCHARNIER(EN) - vastzetten/herstellen	09 - Ramen	Schuifraam hout	17,46	15,29	st
SCHUIFRAAM HOUT - TOCHTSTRIP - vervangen/plaatsen	09 - Ramen	Schuifraam hout	53,61	46,97	st
SCHUIFRAAM HOUT - VERLUCHTINGSROOSTER - vervangen/plaatsen	09 - Ramen	Schuifraam hout	179,04	156,85	st
SCHUIFRAAM PVC - SCHARNIER(EN) - vervangen/plaatsen	09 - Ramen	Schuifraam PVC	87,28	76,46	st
SCHUIFRAAM PVC - SLUITING - vervangen/plaatsen	09 - Ramen	Schuifraam PVC	87,28	76,46	st
SCHUIFRAAM PVC - TOCHTSTRIP - vervangen/plaatsen	09 - Ramen	Schuifraam PVC	53,61	46,97	st
SCHUIFRAAM PVC - VERLUCHTINGSROOSTER - vervangen/plaatsen	09 - Ramen	Schuifraam PVC	179,04	156,85	st
SILICONENVOEG/RUBBERVOEG - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Bad	4,44	4,44	lm
SOKKEL - vastzetten	03 - Vloer	Sokkel	5,56	4,87	m²
SPIEGEL - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Spiegel	117,59	117,59	st
STAANKAST - DEUR - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Staankast	151,58	132,79	st
STAANKAST - HANDGREEP - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Staankast	38,56	33,78	st
STAANKAST - KOLOMKAST - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Staankast	352,80	309,06	st
STAANKAST - LEGPLANK - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Staankast	110,78	97,05	st
STAANKAST - RUG - vastzetten	11 - Kasten	Staankast	22,95	20,11	st
STAANKAST - RUG - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Staankast	87,28	76,46	st
STAANKAST - SCHARNIER - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Staankast	37,40	32,76	st
STAANKAST - ZIJPANEEL - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Staankast	104,58	91,61	st
STOPCONTACT - vervangen/plaatsen	05 - Elektriciteit	Stopcontact	53,29	53,29	st
STOPKRAAN - plaatsen/vervangen	13 - Sanitair	Stopkraan	29,87	26,17	st
TABLET (GLAS) - TABLET - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Tablet (Glas)	127,16	111,40	st
TABLET (STEEN) - TABLET - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Tablet (Steen)	133,37	116,83	st
TABLET (VOLKERN) - TABLET - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	Tablet (Volkern)	127,16	111,40	st
TERRASDEUR - CILINDER - vervangen/plaatsen	08 - Deur	Terrasdeur	92,40	92,40	st
TERRASDEUR - GLASLATTEN - vervangen/plaatsen	08 - Deur	Terrasdeur	171,92	150,61	st

OMSCHRIJVING	Tariefgroep	PRODUCT	Totaal 1/9/2025 <10j incl BTW	Totaal 1/9/2025 >10j incl BTW	eenheid 1/7/2025
TERRASDEUR - KADER - vervangen/plaatsen	08 - Deur	Terrasdeur	134,69	117,99	st
TERRASDEUR - KLINK - vervangen/plaatsen	08 - Deur	Terrasdeur	58,49	51,24	st
TERRASDEUR - POMP - vervangen/plaatsen	08 - Deur	Terrasdeur	203,87	178,59	st
TERRASDEUR - ROSAS - plaatsen/vervangen	08 - Deur	Terrasdeur	34,20	29,96	st
TERRASDEUR - SCHARNIEREN - vervangen/plaatsen	08 - Deur	Terrasdeur	101,02	88,49	st
TERRASDEUR - TOCHTSTRIP - vervangen/plaatsen	08 - Deur	Terrasdeur	53,61	46,97	st
TERRASDEUR - TREKKER - vervangen/plaatsen	08 - Deur	Terrasdeur	79,76	69,87	st
TERRASKAST - LEGPLANK - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Terraskast	110,78	97,05	st
TERRASKAST - RUG - vastzetten	11 - Kasten	Terraskast	22,95	20,11	st
TERRASKAST - RUG - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Terraskast	87,28	76,46	st
TERRASKAST - SCHARNIER - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Terraskast	37,40	32,76	st
TERRASKAST - ZIJPANEEL - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Terraskast	104,58	91,61	st
THERMOSTATISCHE KRAAN - vervangen/plaatsen	14 - Verwarmen	Kraanwerk (mengkraan)	232,25	203,46	st
TUIN - AFSLUITING (beton) - vastzetten	15 - Buiten	Tuinafsluiting	107,22	93,93	lm
TUIN - AFSLUITING (draad) - vervangen/plaatsen	15 - Buiten	Tuinafsluiting	102,25	102,25	lm
TUIN - AFSLUITING (hout) - vervangen/plaatsen	15 - Buiten	Tuinafsluiting	288,91	253,10	lm
TUIN - Volledig OH _ gras maaien en hagen scheren	15 - Buiten	Hagen	224,46	224,46	st
TUINPOORT - CILINDER - vervangen/plaatsen	08 - Deur	Tuinpoort	79,76	69,87	st
TUINPOORT - Klink vervangen/plaatsen	08 - Deur	Tuinpoort	34,38	30,12	st
TUINPOORT - POORT - vervangen/plaatsen	08 - Deur	Tuinpoort	611,55	611,55	st
TUINPOORT - SCHARNIER - vervangen/plaatsen	08 - Deur	Tuinpoort	94,81	83,06	st
VENSTERBANK HOUT - vervangen/plaatsen	09 - Ramen	Vensterbank hout	233,98	204,97	st
VENSTERBANK PVC - vervangen/plaatsen	09 - Ramen	Vensterbank PVC	94,17	94,17	lm
VENSTERBANK STEEN - vervangen/plaatsen	09 - Ramen	Vensterbank Steen	233,98	204,97	st
VENTILATIE INSTALLATIE - FILTER - vervangen/plaatsen	17 - Installaties	Ventilatie installatie	38,56	33,78	st
VENTILATIE VENTIEL - VERLUCHTING - vervangen/plaatsen	16 - Veiligheid	Ventilatie ventiel	56,86	56,86	st
VENTILATIEROOSTER - VERLUCHTING - vervangen/plaatsen	16 - Veiligheid	Ventilatioerooster	372,49	372,49	st
VLIEGENRAAM - RAAM/DEUR - plaatsen/vervangen	09 - Ramen	Vliegenraam	73,04	63,99	st
VLOER HOUT - vervangen/plaatsen	03 - Vloer	Vloer Hout	154,22	135,10	m²
VLOER LAMINAAT - vervangen/plaatsen	03 - Vloer	Vloer Laminaat	62,93	62,93	m²
VLOER LINOLEUM - vervangen/plaatsen	03 - Vloer	Vloer Linoleum	71,03	71,03	m²
VLOER TEGELS - vervangen/plaatsen	03 - Vloer	Vloer Tegels	105,99	105,99	m²
VLOER VINYL - vervangen/plaatsen	03 - Vloer	Vloer Vinyl	71,03	71,03	m²
WC - HANDVAT plaatsen/vervangen	13 - Sanitair	WC	67,34	59,00	st
WC - HANGWC - MONOBLOC - vervangen/plaatsen (spoelbak + frame)	13 - Sanitair	WC	634,65	634,65	st
WC - HANGWC - TREK/DRUKSTOP - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	WC	70,91	62,12	st
WC - HANGWC - WATERTOEVUER - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	WC	64,70	56,68	st
WC - WC (DUAL FLUSH) - TREK/DRUKSTOP - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	WC	70,91	62,12	st
WC - WC (GEWOON) - SPOELBAK - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	WC	206,51	180,91	st
WC - WC (GEWOON) - TREK/DRUKSTOP - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	WC	70,91	62,12	st
WC - WC BRIL - vastzetten	13 - Sanitair	WC	17,46	15,29	st
WC - WC BRIL - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	WC	72,23	63,27	st
WC - WC POT - vastzetten	13 - Sanitair	WC	25,70	22,51	st
WC - WC POT - vervangen/plaatsen	13 - Sanitair	WC	384,93	384,93	st
WC-ROLHOUDER - vervangen of plaatsen	13 - Sanitair	WC-rolhouder	57,78	50,62	st
WERKBLAD - vervangen/plaatsen	11 - Kasten	Aanrecht	187,08	187,08	lm
WONING - Behangpapier verwijderen	01 - Woning	Schoonmaak	9,98	9,98	m²
WONING - Nutteloze verplaatsing	01 - Woning	Algemeen	99,76	87,39	st
WONING - Sleutel - Bijbestelling 1 stuk	5 - Woning	Sleutel	0,00	0,00	st
WONING - Sleutel - Bijbestelling 2 stuks	4 - Woning	Sleutel	0,00	0,00	st
WONING - Sleutel - Bijbestelling 3 stuks	3 - Woning	Sleutel	0,00	0,00	st
WONING - Sleutel - Bijbestelling 4 stuks	2 - Woning	Sleutel	0,00	0,00	st
WONING - Sleutel - Bijbestelling 5 stuks	1 - Woning	Sleutel	0,00	0,00	st
WONING - Sleutel - Bijbestelling 5 stuks - sociale organisatie	0 - Woning	Sleutel	0,00	0,00	st
WONING - Sleutel te kort bij UPB	01 - Woning	Sleutel	63,29	55,45	st
WONING - verwijderen antenne	01 - Woning	Schoonmaak	122,28	107,12	st
WONING - Verwijderen van bladeren of vuil dakgoten	01 - Woning	Schoonmaak	358,09	313,70	st

Werkuren - uurloon eigen vakmannen -Tussen 7u45 en 16u

45,40

Werkuren - uurloon eigen vakmannen -Tussen 16u en 7u45 en op zaterdag

68,10

Werkuren - uurloon eigen vakmannen -op zondag

90,80

Bovenop de prestaties wordt een interventiekost van 47,02€ excl BTW gerekend, p

47,02